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ODPOWIEDŹ NR 2 
na pytanie w sprawie SIWZ 

 
Szanowni Państwo 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.05.2018 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
udzielenie wyjaśnień zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Dostawę wyposażenia do projektu pn: „Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach 
zadania pn” Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”” Część 4 zamówienia – 
dostawa nagłośnienia zewnętrznego na taras. 
 
Treść zapytania: 
 

1. Dotyczy częśa.ci 4 – nagłośnienie zewnętrzne. Zamawiający w Załączniku nr 6D – 
Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 4” w punkcie 3. wyspecyfikował basy 
aktywne o rozmiarze głośnika min.18” – MBR118A lub równoważny. Bas MBR118A 
nie jest w stanie obsłużyć całego systemu. W Zwiazku z powyższym, czy 
zamawiający dopuści basy aktywne o rozmiarze głośnika mon. 18” – 
MBR118A2.1DPS lub równoważny? 

2. Dotyczy części 4 – nagłośnienie zewnętrzne. Ze względu na braki magazynowe 
producenta i przedłużony czas produkcji elementów proponowanego przez nas 
systemu nagłośnieniowego, czy zamawiający dopuści term wykonania zamówienia do 
– 31.05.2018: 6x Moduł liniowy, 2x Bas pasywny, 2x Bas aktywny, 1x kpl 
okablowania, statywy, ramy, piny 
- 30.06.2018: 2x Moduł liniowy 

3. W związku z powyższymi pytaniami zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu 
składania ofert do 17.05.2018r. 

 
Wyjaśnienie Zamawiającego jest następujące: 
 
Ad. 1  
Zamawiający dopuszcza Basy aktywne o rozmiarze głośnika min. 18” – MBR118A2.1DSP 
lub równoważny 
Zamawiający dokona zmiany w opisie przedmiotu zamówienia 
 
Ad. 2  
Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do dnia 25 czerwca 2018r. 
Zamawiający dokona zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ 
 
Ad3.  
Zamawiający wydłuża termin składania ofert dotyczący części 4 zamówienia do dnia 18 maja 
2018 roku 
Zamawiający dokona zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ 
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