

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
Ul. Wojska Polskiego 139  
86 – 100 Świecie  
Oznaczenie sprawy: OKSiR.3.261.1.2018.ZP

Świecie, dnia 11.05.2018

### **Zmiana treści SIWZ**

**Dotyczy:** postępowania na Dostawę wyposażenia do projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie””, w ramach prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, ze względu na konieczność korekty zapisu dotyczącego Wymogów Zamawiającego, dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

#### **W rozdziale 4 SIWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

##### **Jest:**

Termin wykonania zamówienia:

Od 17 maja 2018r. do 23 maja 2018 r. dotyczy wszystkich czterech części.

##### **Winno być:**

Termin wykonania zamówienia:

**Od 17 maja 2018r. do 23 maja 2018 r. DOTYCZY CZĘŚCI 1, 2 i 3 ZAMÓWIENIA - ZMIANA**

**Do 25 czerwca 2018 roku DOTYCZY CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA - ZMIANA**

#### **W rozdziale MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

##### **Jest:**

**Pkt 2. Termin składania ofert – do dnia 14 maj 2018r. do godz. 11:00**

**Pkt. 4 Termin otwarcia ofert – dnia 14 maj 2018 r. o godz. 11:15**

##### **Winno być:**

**Pkt. 2. Termin składania ofert – do dnia 14 maj 2018r. do godz. 11:00 DLA CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA - ZMIANA**

**Termin składania ofert – do dnia 18 maj 2018r. do godz. 11:00 DLA CZĘŚCI 3 i 4 ZAMÓWIENIA - ZMIANA**

**Pkt. 4 Termin otwarcia ofert – dnia 14 maj 2018 r. o godz. 11:15 DLA CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA - ZMIANA**

**Termin otwarcia ofert – dnia 18 maj 2018 r. o godz. 11:15 DLA CZĘŚCI 3 i 4 ZAMÓWIENIA - ZMIANA**

Zamawiający

Dyrektor OKSiR

Iwona Mazelewska